

入 札 公 表 関 覧 文 書

					所属名		保健福祉課			
事業名		令和8年度 久米南町放課後児童クラブ改修事業								
工事名		久米南町放課後児童クラブ改修工事								
工事場所		久米南町下弓削地内								
入札日		令和 8年 5月25日								
工事概要		旧給食センター1階(S造) 改修床面積 約435m2 改修箇所 自習室、クラブ室1・2、職員室、男女トイレ、多目的トイレ、物置、スロープ等								
種 別		建築一式								
工 期		契約日 ~ 令和 9年 2月 1日								
指名理由		久米南町建設工事等業者選定要領第3条								
入札経過・結果	入札者		入札価格		備考	入札者		入札価格		備考
			第1回	第2回				第1回	第2回	
	杉山工務店		¥62,000,000			(株)月の輪建設工業		¥68,000,000		
	浮田建設(株)		¥52,700,000		落札					
	(株)近藤組		¥58,800,000							
	末沢建設(株)		¥58,200,000							
	(株)妹尾建設		-		辞退					
	(株)田村工務店津山		¥59,000,000							
	田村工務店(株)		¥55,970,000							
	(有)松本防災工業		-		辞退					
	(株)山本工務店		¥54,300,000							
(株)下山組		-		辞退						
落札者		浮田建設株式会社 代表取締役 浮田 匡俊								
落札額		57,970,000 円			予定価格		59,810,000 円			
					最低制限価格		52,692,000 円			
(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。										
(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。										
変更契約日										
変更契約後の金額		円 (消費税及び地方消費税込)								
変更契約を締結した理由等										