

入 札 公 表 閱 覧 文 書

		所属名	建設水道課					
事業名	令和5年度 狭あい道路整備促進事業							
工事名	宮地神社前線工事							
工事場所	久米南町宮地地内							
入札日	令和 5年10月13日							
工事概要	L=160.0m W=4.0m 鋼製補強土壁工L=8.0m 鋼製L型擁壁工L=18.0m U型側溝250 L=35.3m L型側溝 L=40.0m 表層工 A=646m <sup>2</sup> 路盤工 A=656m <sup>2</sup>							
種別	土木一式							
工期	契約日 ~ 令和 6年 3月29日							
指名理由	久米南町建設工事指名業者選定要領第3条							
入札経過・結果	入札者	入札価格		備考	入札者	入札価格		備考
		第1回	第2回			第1回	第2回	
	(有)釣田建設	¥11,100,000						
	杉山碎石工業(株)	¥10,980,000						
	(有)池田組	¥10,732,000		失格				
	兄弟電設(有)	¥10,895,000		落札				
	(有)大森建設	¥11,020,000						
	(株)本郷商店	¥11,070,000						
	(株)北辰建設	¥11,045,000						
	杉山工務店	¥11,070,000						
落札者	兄弟電設有限会社 代表取締役 金堀 尚一							
落札額	11,984,500 円		予定価格	12,490,000 円				
			最低制限価格	10,878,000 円				
(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。								
(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。								
変更契約日								
変更契約後の金額	円 (消費税及び地方消費税込)							
変更契約を締結した理由等								

入 札 公 表 関 覧 文 書

		所属名	建設水道課					
事業名	令和5年度 農地農業用施設災害復旧工事							
工事名	77-1 磯山農地工事							
工事場所	久米南町北庄地内							
入札日	令和 5年10月13日							
工事概要	復旧延長L=24.0m フトン竈工L=34.0m 張芝工A=356m <sup>2</sup>							
種別	土木一式							
工期	契約日 ~ 令和 6年 3月15日							
指名理由	久米南町建設工事指名業者選定要領第3条							
入札経過・結果	入札者	入札価格		備考	入札者	入札価格		備考
		第1回	第2回			第1回	第2回	
	(有)釣田建設	¥3,830,000						
	杉山砕石工業(株)	¥3,818,000						
	(有)池田組	¥3,749,000		失格				
	兄弟電設(有)	-		辞退				
	(有)大森建設	¥3,788,000		落札				
	(株)本郷商店	¥3,850,000						
	(株)北辰建設	¥3,855,000						
	杉山工務店	¥3,827,000						
落札者	有限会社大森建設 代表取締役 大森 勝彦							
落札額	4,166,800 円		予定価格	4,310,000 円				
			最低制限価格	3,788,000 円				
(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。								
(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。								
変更契約日								
変更契約後の金額		円 (消費税及び地方消費税込)						
変更契約を締結した理由等								

入 札 公 表 関 覧 文 書

		所属名	建設水道課					
事業名	令和5年度 農地農業用施設災害復旧工事							
工事名	77-3 杉山農地工事							
工事場所	久米南町中畑地内							
入札日	令和 5年10月13日							
工事概要	復旧延長L=43.0m フトン竈工L=86.0m 張芝工A=490m <sup>2</sup>							
種 別	土木一式							
工 期	契約日 ~ 令和 6年 3月15日							
指名理由	久米南町建設工事指名業者選定要領第3条							
入札経過・結果	入札者	入札価格		備考	入札者	入札価格		備考
		第1回	第2回			第1回	第2回	
	(有)釣田建設	¥6,129,000						
	杉山碎石工業(株)	¥5,416,000		失格				
	(有)池田組	¥5,500,000		落札				
	兄弟電設(有)	-		辞退				
	(有)大森建設	¥5,416,000		失格				
	(株)本郷商店	¥5,420,000		失格				
	(株)北辰建設	¥5,420,000		失格				
	杉山工務店	¥5,368,000		失格				
落札者	有限会社池田組 代表取締役 池田 正文							
落札額	6,050,000 円		予定価格	6,130,000 円				
			最低制限価格	5,431,000 円				
(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。								
(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。								
変更契約日								
変更契約後の金額	円 (消費税及び地方消費税込)							
変更契約を締結した理由等								

入 札 公 表 閱 覧 文 書

		所属名		建設水道課				
事業名	令和5年度 農地農業用施設災害復旧工事							
工事名	77-5尾賀農地工事							
工事場所	久米南町全間地内							
入札日	令和 5年10月13日							
工事概要	復旧延長L=14.5m フトン箆工L=24.0m 張芝工A=215m <sup>2</sup>							
種別	土木一式							
工期	契約日 ~ 令和 6年 3月15日							
指名理由	久米南町建設工事指名業者選定要領第3条							
入札経過・結果	入札者	入札価格		備考	入札者	入札価格		備考
		第1回	第2回			第1回	第2回	
	(有)釣田建設	¥3,010,000						
	杉山碎石工業(株)	¥2,663,000		落札				
	(有)池田組	¥2,603,000		失格				
	兄弟電設(有)	-		辞退				
	(有)大森建設	¥2,666,000						
	(株)本郷商店	¥2,680,000						
	(株)北辰建設	¥2,673,000						
	杉山工務店	-		辞退				
落札者	杉山碎石工業株式会社 代表取締役 岡田 隆二							
落札額	2,929,300 円		予定価格	3,010,000 円				
			最低制限価格	2,642,000 円				
(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。								
(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。								
変更契約日								
変更契約後の金額	円 (消費税及び地方消費税込)							
変更契約を締結した理由等								