

入 札 公 表 関 覧 文 書

所属名	建設水道課
-----	-------

事業名	令和5年度 公共土木施設災害復旧事業							
工事名	紅梅川 河川災害復旧工事 (第111号)							
工事場所	久米南町南庄地内							
入札日	令和 5年11月17日							
工事概要	施工延長 L=10.0m(右岸) コンクリートブロック積工 A=35m ²							
種別	土木一式							
工期	契約日 ~ 令和 6年 3月29日							
指名理由	久米南町建設工事指名業者選定要領第3条							
入札経過・結果	入札者	入札価格		備考	入札者	入札価格		備考
		第1回	第2回			第1回	第2回	
	(有)釣田建設	-	-	辞退				
	杉山碎石工業(株)	¥3,379,000	¥3,380,000	失格				
	(有)池田組	¥3,377,000	-	辞退				
	兄弟電設(有)	-	-	辞退				
	(有)大森建設	¥3,375,000	-	辞退				
	(株)本郷商店	¥3,380,000	¥3,410,000	落札				
	(株)北辰建設	¥3,390,000	¥3,420,000					
	杉山工務店	¥5,200,000	¥3,420,000					
落札者	株式会社本郷商店 代表取締役 本郷 信宏							
落札額	3,751,000 円			予定価格	3,860,000 円			
				最低制限価格	3,404,000 円			
(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。								
(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。								
変更契約日								
変更契約後の金額	円 (消費税及び地方消費税込)							
変更契約を締結した理由等								

入 札 公 表 関 覧 文 書

		所属名		建設水道課				
事業名	令和5年度 公共土木施設災害復旧事業							
工事名	仏教寺大菅線 道路災害復旧工事 (第112号)							
工事場所	久米南町上神目地内							
入札日	令和 5年11月17日							
工事概要	施工延長 L=7.0m(W=2.7m) 鋼製L型擁壁工 A=18m ² 表層工(t=4cm) A=24m ²							
種別	土木一式							
工期	契約日 ~ 令和 6年 3月29日							
指名理由	久米南町建設工事指名業者選定要領第3条							
入札経過・結果	入札者	入札価格		備考	入札者	入札価格		備考
		第1回	第2回			第1回	第2回	
	(有)釣田建設	¥2,200,000						
	杉山碎石工業(株)	¥2,210,000						
	(有)池田組	¥2,190,000		落札				
	兄弟電設(有)	-		辞退				
	(有)大森建設	¥2,198,000						
	(株)本郷商店	¥2,220,000						
	(株)北辰建設	¥2,210,000						
	杉山工務店	-		辞退				
落札者	有限会社池田組 代表取締役 池田 正文							
落札額	2,409,000 円		予定価格	2,500,000 円				
			最低制限価格	2,180,000 円				
(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。								
(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。								
変更契約日								
変更契約後の金額	円 (消費税及び地方消費税込)							
変更契約を締結した理由等								