

入 札 公 表 関 覧 文 書

						所属名		建設水道課		
事業名		令和6年度 社会資本総合整備事業（防災・安全）								
工事名		全室素全リン計更新工事								
工事場所		久米南町神目中地内								
入札日		令和 6年 8月28日								
工事概要		全室素全リン計更新 一式								
種 別		電気								
工 期		契約日 ～ 令和 7年 3月25日								
指名理由		久米南町建設工事指名業者選定要領第3条								
入 札 経 過 ・ 結 果	入札者		入札価格		備考	入札者		入札価格		備考
			第 1 回	第 2 回				第 1 回	第 2 回	
	旭テクノプラント(株)		¥11,220,000			ミツワ電設(株)		¥13,200,000		
	岡山機設(株)		¥13,900,000			ワイテック工業(株)		¥13,000,000		
	岡山精電工業(株)		¥12,800,000			渡辺機工(株)		-		辞退
	岡山電業(株)		¥13,000,000			(株)中電工エレクトック岡山・鳥取		¥14,520,000		
	(株)川本		¥11,295,000			大日電気興業(株)		-		辞退
	(株)木多電気設備		¥11,150,000		落札					
	田中機電工業(株)		¥13,500,000							
	(株)日圧機販		¥14,000,000							
	備商(株)		¥13,520,000							
	双葉電機(株)		¥13,800,000							
落札者		株式会社木多電気設備 代表取締役 木多 俊博								
落札額		12,265,000 円			予定価格		12,550,000 円			
					最低制限価格		11,106,000 円			
(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。										
(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。										
変更契約日										
変更契約後の金額		円 (消費税及び地方消費税込)								
変更契約を締結した理由等										