

入 札 公 表 関 覧 文 書

						所属名	建設水道課	
事業名	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業（防災・安全）							
工事名	余角畝南線 2 - 1 工区法面保護工事							
工事場所	久米南町全間地内							
入札日	令和 6年 8月30日							
工事概要	L=110. 9m 法面整形工 A=802m2 モルタル吹付工 A=802m2 土工 一式							
種 別	とび・土工・コンクリート							
工 期	契約日 ～ 令和 7年 1月31日							
指 名 理 由	久米南町建設工事指名業者選定要領第 3 条							
入札経過・結果	入札者	入札価格		備考	入札者	入札価格		備考
		第 1 回	第 2 回			第 1 回	第 2 回	
	アサヒ防災工事(株)	¥17, 000, 000			松尾工業(株)	¥16, 240, 000		
	浮田建設(株)	¥16, 100, 000			(有)松本防災工業	¥16, 200, 000		
	(株)勝山組	¥16, 200, 000			(株)山本工務店	¥16, 240, 000		
	(株)近藤組	—		辞退	(株)醍醐建設	¥16, 240, 000		
	坂本建設(株)	¥16, 200, 000			森山建設(株)	¥16, 240, 000		
	山陽ロード工業(株)	¥15, 900, 000		落札				
	(株)田村工務店津山	¥16, 240, 000						
	中国防災工業(株)	¥16, 200, 000						
	日本植生(株)	¥16, 230, 000						
	日本緑研(株)	¥16, 050, 000						
落 札 者	山陽ロード工業株式会社 代表取締役 秋田 英次							
落 札 額	17, 490, 000 円			予 定 価 格	16, 240, 000 円			
				最低制限価格	14, 502, 000 円			
(注意 1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。								
(注意 2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。								
変 更 契 約 日								
変更契約後の金額		円 (消費税及び地方消費税込)						
変更契約を締結した理由等								

入 札 公 表 閲 覧 文 書

						所属名	建設水道課	
事業名	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業							
工事名	広友境線 舗装工事							
工事場所	久米南町北庄地内							
入札日	令和 6年 8月30日							
工事概要	施工延長 L=200. 0m 舗装工 t=5cm A=1026m2							
種 別	ほ装							
工 期	契約日 ～ 令和 6年11月29日							
指 名 理 由	久米南町建設工事指名業者選定要領第3条							
入札経過・結果	入札者	入札価格		備考	入札者	入札価格		備考
		第1回	第2回			第1回	第2回	
	アサヒ防災工事(株)	¥6,900,000						
	(株)中央建設	¥6,740,000		落札				
	(株)亀鶴園	¥6,855,000						
	(有)成平建設	¥6,790,000						
	(株)マルケイ工業	¥6,793,000						
	(株)下山組	¥6,816,000						
	(株)杉本建設	¥6,816,000						
	(株)吉田組 中国支店	¥6,785,000						
落札者	株式会社中央建設 代表取締役 三船 貴之							
落札額	7,414,000 円			予定価格	7,720,000 円			
				最低制限価格	6,739,000 円			
(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。								
(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。								
変更契約日								
変更契約後の金額		円 (消費税及び地方消費税込)						
変更契約を締結した理由等								