

入 札 公 表 関 覧 文 書

						所属名	建設水道課	
事業名		令和6年度 公共土木施設災害復旧事業						
工事名		谷線 道路災害復旧工事 (第91号)						
工事場所		久米南町峠地内						
入札日		令和 7年 2月 7日						
工事概要		施工延長 L=16.0(W=4.3m) コンクリートブロック積み工 A=29m2						
種 別		土木一式						
工 期		契約日 ~ 令和 7年 7月31日						
指名理由		久米南町建設工事指名業者選定第3条						
入札経過・結果	入札者	入札価格		備考	入札者	入札価格		備考
		第1回	第2回			第1回	第2回	
	杉山碎石工業(株)	¥4,239,000						
	(有)釣田建設	¥4,250,000						
	(株)本郷商店	¥4,200,000		失格				
	(有)池田組	¥4,221,000		落札				
	兄弟電設(有)	¥3,925,000		失格				
	(有)大森建設	¥4,240,000						
	杉山工務店	¥4,071,000		失格				
	(株)北辰建設	¥4,230,000						
	FIDES(株)北部営業所	¥4,260,000						
落札者		有限会社池田組 代表取締役 池田 正文						
落札額		4,643,100 円		予定価格	4,770,000 円			
				最低制限価格	4,207,000 円			
(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。								
(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。								
変更契約日								
変更契約後の金額		円 (消費税及び地方消費税込)						
変更契約を締結した理由等								

入 札 公 表 関 覧 文 書

						所属名	建設水道課	
事業名		令和6年度 農地農業用施設災害復旧事業						
工事名		77-3 安元農地工事						
工事場所		久米南町南畑地内						
入札日		令和 7年 2月 7日						
工事概要		復旧延長 L=17.0m 仮設道路 L=40m ふとんカゴ L=49m 盛土 V=224m3 法面整形工 A=206m2 植生シート A=212m2						
種 別		土木一式						
工 期		契約日 ~ 令和 8年 1月30日						
指名理由		久米南町建設工事指名業者選定第3条						
入札経過・結果	入札者	入札価格		備考	入札者	入札価格		備考
		第1回	第2回			第1回	第2回	
	杉山砕石工業(株)	¥4,629,000						
	(有)釣田建設	¥4,540,000		落札				
	(株)本郷商店	-		辞退				
	(有)池田組	¥4,637,000						
	兄弟電設(有)	-		辞退				
	(有)大森建設	¥4,489,000		失格				
	杉山工務店	¥4,697,000						
	(株)北辰建設	¥4,630,000						
	FIDES(株)北部営業所	¥4,710,000						
落札者		有限会社釣田建設 代表取締役 釣田 益稔						
落札額		4,994,000 円		予定価格	5,190,000 円			
				最低制限価格	4,520,000 円			
(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。								
(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。								
変更契約日								
変更契約後の金額		円 (消費税及び地方消費税込)						
変更契約を締結した理由等								

入 札 公 表 閲 覧 文 書

						所属名	建設水道課	
事業名	令和6年度 農地農業用施設災害復旧事業							
工事名	77-4 清水農地工事							
工事場所	久米南町上二ヶ地内							
入札日	令和 7年 2月 7日							
工事概要	復旧延長 L=15.0m 仮設道路 L=15m ブロック積擁壁 A=38m ² 盛土 V=32m ³ 法面整形工 A=62m ² 植生シート A=65m ²							
種 別	土木一式							
工 期	契約日 ~ 令和 8年 1月30日							
指名理由	久米南町建設工事指名業者選定第3条							
入札経過・結果	入札者	入札価格		備考	入札者	入札価格		備考
		第1回	第2回			第1回	第2回	
	杉山碎石工業(株)	¥4,159,000						
	(有)釣田建設	¥4,180,000						
	(株)本郷商店	¥4,160,000						
	(有)池田組	¥4,136,000						
	兄弟電設(有)	—		辞退				
	(有)大森建設	¥4,127,000		落札				
	杉山工務店	—		辞退				
	(株)北辰建設	¥4,160,000						
	FIDES(株)北部営業所	¥4,200,000						
落札者	有限会社大森建設 代表取締役 大森勝彦							
落札額	4,539,700 円			予定価格	4,680,000 円			
				最低制限価格	4,099,000 円			
(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。								
(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。								
変更契約日								
変更契約後の金額		円 (消費税及び地方消費税込)						
変更契約を締結した理由等								

入 札 公 表 関 覧 文 書

					所属名	建設水道課			
事業名		令和6年度 農地農業用施設災害復旧事業							
工事名		77 - 102 水越池工事							
工事場所		久米南町北庄地内							
入札日		令和 7年 2月 7日							
工事概要		L=8.0m 仮設道路(敷鉄板) L=26m 仮設道路(盛土) L=77m ブロック積擁壁 A=39m2							
種 別		土木一式							
工 期		契約日 ~ 令和 8年 1月30日							
指名理由		久米南町建設工事指名業者選定第3条							
入札経過・結果	入札者	入札価格		備考	入札者	入札価格		備考	
		第1回	第2回			第1回	第2回		
	杉山碎石工業(株)	¥10,205,000							
	(有)釣田建設	¥10,270,000							
	(株)本郷商店	-		辞退					
	(有)池田組	-		辞退					
	兄弟電設(有)	-		辞退					
	(有)大森建設	¥10,195,000							
	杉山工務店	¥10,213,000							
	(株)北辰建設	¥10,166,000		落札					
FIDES(株)北部営業所	-		辞退						
落札者	株式会社北辰建設 代表取締役 北川 智之								
落札額	11,182,600 円			予定価格	11,500,000 円				
				最低制限価格	10,131,000 円				
(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。									
(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。									
変更契約日									
変更契約後の金額		円 (消費税及び地方消費税込)							
変更契約を締結した理由等									

入 札 公 表 関 覧 文 書

						所属名	建設水道課	
事業名		令和6年度 農地農業用施設災害復旧事業						
工事名		77-105 神之淵池工事						
工事場所		久米南町北庄地内						
入札日		令和 7年 2月 7日						
工事概要		L=30.4m 仮設道路(敷鉄板) L=38m 仮設道路(盛土) L=65.8m ブロック積擁壁 A=107m ² 構造物取壊し(コンクリート)V=11.3m ³						
種 別		土木一式						
工 期		契約日 ~ 令和 8年 1月30日						
指名理由		久米南町建設工事指名業者選定第3条						
入札経過・結果	入札者	入札価格		備考	入札者	入札価格		備考
		第1回	第2回			第1回	第2回	
	杉山砕石工業(株)	¥12,920,000		落札				
	(有)釣田建設	¥13,000,000						
	(株)本郷商店	¥13,160,000						
	(有)池田組	-		辞退				
	兄弟電設(有)	-		辞退				
	(有)大森建設	¥12,930,000						
	杉山工務店	¥13,080,000						
	(株)北辰建設	¥12,950,000						
FIDES(株)北部営業所	-		辞退					
落札者	杉山砕石工業株式会社 代表取締役 岡田 隆二							
落札額	14,212,000 円			予定価格	14,640,000 円			
				最低制限価格	12,795,000 円			
(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。								
(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。								
変更契約日								
変更契約後の金額		円 (消費税及び地方消費税込)						
変更契約を締結した理由等								