

入 札 公 表 閱 覧 文 書

所属名	教育課
-----	-----

事業名	令和5年度 久米南町新小学校校舎整備事業
業務名	基本設計・実施設計等業務委託
履行場所	久米南町下弓削地内
入札日	令和 5年 6月30日
委託概要	小学校校舎整備に伴う基本設計及び実施設計業務 床面積 1500m2
種別	建築関係
履行期間	契約日 ~ 令和 7年 3月31日
指名理由	久米南町建設工事指名業者選定要領第3条

入札者	入札価格		備考	入札者	入札価格		備考
	第1回	第2回			第1回	第2回	
(株)丸川建築設計事務所	¥39,552,000			(株)ベン建築設計	¥37,933,000		失格
(株)エーディーオー建築設計事務所	¥39,700,000			(株)ユー・デイ・デイ設計	¥39,360,000		失格
(株)木村設計	¥48,000,000			(株)猪子建築事務所	¥39,500,000		落札
(株)山陽設計	¥39,551,000			(株)創和設計	¥39,300,000		失格
(株)宮崎建築設計事務所	¥39,365,000		失格	(株)阿波設計事務所 岡山支店	¥39,300,000		失格
(株)G E N設計	¥38,900,000		失格	(株)J F E設計 倉敷営業所	¥39,390,000		失格
(株)黒川建築設計事務所	¥39,750,000			(株)塩飽設計	¥39,890,000		
(株)倉森建築設計事務所	¥39,550,000						
(株)あい設計 岡山支社	¥39,885,000						
(株)総合設計	¥39,990,000						

落札者	株式会社猪子建築事務所 代表取締役 石川 秀人		
落札額	43,450,000 円	予定価格	47,710,000 円
		最低制限価格	39,456,000 円

(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。

(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。

変更契約日	
変更契約後の金額	円 (消費税及び地方消費税込)
変更契約を締結した理由等	

入札経過・結果

入 札 公 表 閱 覧 文 書

所属名	建設水道課
-----	-------

事業名	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業
工事名	広友境線工事
工事場所	久米南町北庄地内
入札日	令和 5年 6月30日
工事概要	施工延長 L=200. 0m 幅員 W=3. 7から12. 0m 表層工(t=5cm) A=891m2
種別	ほ装
工期	契約日 ~ 令和 5年 9月20日
指名理由	久米南町建設工事指名業者選定要領第3条

入札者	入札価格		備考	入札者	入札価格		備考
	第1回	第2回			第1回	第2回	
(有)成平建設	¥6,011,000						
(株)マルケイ工業	¥6,010,000						
アサヒ防災工事(株)	¥6,012,000						
(株)中央建設	¥5,944,000		失格				
(株)亀鶴園	¥5,992,000		落札				
(株)吉田組 中国支店	¥6,005,000						

落札者	株式会社亀鶴園 代表取締役 田村いずみ		
落札額	6,591,200 円	予定価格	6,770,000 円
		最低制限価格	5,957,000 円

(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。

(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。

変更契約日	
変更契約後の金額	円 (消費税及び地方消費税込)
変更契約を締結した理由等	