

入 札 公 表 閱 覧 文 書

					所属名		建設水道課			
事業名		令和8年度 道路メンテナンス事業								
業務名		橋梁点検業務（その1）								
履行場所		久米南町上神目地内外								
入札日		令和 8年 7月 3日								
委託概要		橋梁点検業務 標準点検 N=15橋								
種 別		土木コンサル								
履 行 期 間		契約日 ～ 令和 8年 9月30日								
指 名 理 由		久米南町建設工事等指名業者選定要領第3条								
入札経過・結果	入札者		入札価格		備考	入札者		入札価格		備考
			第1回	第2回				第1回	第2回	
	(株)アークコンサルタント		¥3,400,000							
	アセス(株)		¥3,205,000		落札					
	(株)ウエスコ 岡山支社		¥3,930,000							
	(株)エイト日本技術開発 中国支社		¥3,600,000							
	(株)オーエスエー		¥3,400,000							
	(株)シディック		¥3,400,000							
	(株)テクノ		¥3,101,000		失格					
	(株)なんば技研 津山支社		¥3,400,000							
	廣澤測量設計(株)		¥3,500,000							
	(株)アーバン技研		¥3,400,000							
落札者		アセス株式会社 代表取締役 藤本 晴男								
落札額		3,525,500 円			予 定 価 格		3,830,000 円			
					最低制限価格		3,125,000 円			
(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。										
(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。										
変 更 契 約 日										
変更契約後の金額			円 (消費税及び地方消費税込)							
変更契約を締結した理由等										

入 札 公 表 関 覧 文 書

					所属名	建設水道課				
事業名		令和8年度 道路メンテナンス事業								
業務名		黒橋長寿命化設計業務								
履行場所		久米南町下二ヶ地内								
入札日		令和 8年 7月 3日								
委託概要		黒橋橋梁補修設計 N=1式								
種 別		土木コンサル								
履行期間		契約日 ～ 令和 8年12月25日								
指名理由		久米南町建設工事等指名業者選定要領第3条								
入札経過・結果	入札者		入札価格		備考	入札者		入札価格		備考
			第1回	第2回				第1回	第2回	
	(株)ウエスコ 岡山支社		¥6,400,000							
	(株)エイト日本技術開発 中国支社		¥6,700,000							
	国際航業(株)岡山営業所		—		辞退					
	ジェイアール西日本コンサルタンツ(株)岡山支店		¥5,900,000		落札					
	復建調査設計(株)岡山支社		¥6,700,000							
	八千代エンジニアリング(株)岡山事務所		—		辞退					
	日本工営(株)岡山事務所		¥8,000,000							
	落札者		ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 岡山支店 支店長 下野 一行							
落札額		6,490,000 円			予定価格		6,330,000 円			
					最低制限価格		5,241,000 円			
(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。										
(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。										
変更契約日										
変更契約後の金額		円 (消費税及び地方消費税込)								
変更契約を締結した理由等										

入 札 公 表 関 覧 文 書

						所属名	教育課	
事業名	令和8年度 学校管理事業							
業務名	久米南町立久米南中学校屋内運動場空調設備整備実施設計業務委託							
履行場所	久米南町下弓削地内							
入札日	令和 8年 7月 3日							
委託概要	久米南中学校屋内運動場アリーナ部に空調整備を設置するため実施設計をおこなうもの 改修床面積 1017m2							
種 別	建築関係							
履行期間	契約日 ～ 令和 8年12月18日							
指名理由	久米南町建設工事等指名業者選定要領第3条							
入札経過・結果	入札者	入札価格		備考	入札者	入札価格		備考
		第1回	第2回			第1回	第2回	
	(株)猪子建築事務所	¥3,465,000		失格				
	(株)木村設計	—		辞退				
	(株)倉森建築設計事務所	¥4,200,000						
	(株)黒川建築設計事務所	¥4,200,000						
	(株)GEN設計	¥4,220,000						
	(株)山陽設計	—		辞退				
	(株)ベン建築設計	¥3,505,000		落札				
	(株)丸川建築設計事務所	¥3,460,000		失格				
	(株)宮崎建築設計事務所	¥3,489,000		失格				
	(株)阿波設計事務所 岡山支店	¥3,448,000		失格				
落札者	株式会社ベン建築設計 代表取締役 大月 始							
落札額	3,855,500 円			予定価格	4,200,000 円			
				最低制限価格	3,502,000 円			
(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。								
(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。								
変更契約日								
変更契約後の金額		円 (消費税及び地方消費税込)						
変更契約を締結した理由等								

入 札 公 表 関 覧 文 書

						所属名		建設水道課		
事業名		令和8年度 緊急自然災害防止対策事業								
工事名		大熊流田線工事								
工事場所		久米南町上神目地内								
入札日		令和 8年 7月 3日								
工事概要		施工延長 L=16.0m 幅員 W=6.0から6.8m コンクリートブロック積工 A=41m2								
種 別		土木一式								
工 期		契約日 ～ 令和 8年12月 4日								
指名理由		久米南町建設工事等指名業者選定要領第3条								
入 札 経 過 ・ 結 果	入札者		入札価格		備考	入札者		入札価格		備考
			第1回	第2回				第1回	第2回	
	杉山砕石工業(株)		¥5,031,000		失格					
	兄弟電設(有)		¥5,154,000							
	(有)大森建設		-		辞退					
	(有)池田組		¥4,936,000		失格					
	(有)釣田建設		¥5,130,000							
	F I D E S (株)		¥4,942,000		失格					
	(株)北辰建設		¥5,090,000							
	(株)本郷商店		¥5,070,000		落札					
	杉山工務店		¥5,005,000		失格					
落札者		株式会社本郷商店 代表取締役 本郷 信宏								
落札額		5,577,000 円			予 定 価 格		5,730,000 円			
					最低制限価格		5,042,000 円			
(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。										
(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。										
変 更 契 約 日										
変更契約後の金額		円 (消費税及び地方消費税込)								
変更契約を締結した理由等										

入 札 公 表 関 覧 文 書

						所属名		建設水道課		
事業名		令和8年度 緊急自然災害防止対策事業								
工事名		上弓削境線工事								
工事場所		久米南町北庄地内								
入札日		令和 8年 7月 3日								
工事概要		施工延長 L=15. 5m 車道横断用側溝400 L=10. 3m(A箇所) 車道横断用側溝300 L=5. 2m(B箇所)								
種 別		土木一式								
工 期		契約日 ～ 令和 8年11月13日								
指名理由		久米南町建設工事等指名業者選定要領第3条								
入 札 経 過 ・ 結 果	入札者		入札価格		備考	入札者		入札価格		備考
			第1回	第2回				第1回	第2回	
	杉山砕石工業(株)		¥2,968,000							
	兄弟電設(有)		¥2,968,000							
	(有)大森建設		—		辞退					
	(有)池田組		¥2,953,000		落札					
	(有)釣田建設		¥2,965,000							
	F I D E S (株)		¥2,933,000		失格					
	(株)北辰建設		¥3,020,000							
	(株)本郷商店		¥2,990,000							
	杉山工務店		—		辞退					
	落札者		有限会社池田組 代表取締役 池田 正文							
落札額		3,248,300 円				予定価格		3,370,000 円		
						最低制限価格		2,948,000 円		
(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。										
(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。										
変更契約日										
変更契約後の金額		円 (消費税及び地方消費税込)								
変更契約を締結した理由等										

入 札 公 表 関 覧 文 書

					所属名	建設水道課			
事業名	令和8年度 緊急自然災害防止対策事業								
工事名	流田狐田線舗装工事								
工事場所	久米南町上廻地内								
入札日	令和 8年 7月 3日								
工事概要	施工延長 L=268.0m 幅員W=2.4から6.3m アスファルト舗装工 A=812m ²								
種 別	ほ装								
工 期	契約日 ～ 令和 8年 9月21日								
指名理由	久米南町建設工事等指名業者選定要領第3条								
入札経過・結果	入札者	入札価格		備考	入札者	入札価格		備考	
		第1回	第2回			第1回	第2回		
	アサヒ防災工事(株)	¥6,470,000							
	(株)中央建設	¥6,371,000							
	(株)亀鶴園	¥6,376,000							
	(株)マルケイ工業	¥6,355,000		落札					
	(株)下山組	¥6,330,000		失格					
	(株)杉本建設	¥6,384,000							
	(株)月の輪建設工業	¥6,450,000							
落札者	株式会社マルケイ工業 代表取締役 小林 圭祐								
落札額	6,990,500 円			予定価格	7,230,000 円				
				最低制限価格	6,340,000 円				
(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。									
(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。									
変更契約日									
変更契約後の金額		円 (消費税及び地方消費税込)							
変更契約を締結した理由等									

入 札 公 表 閱 覧 文 書

						所属名		建設水道課	
事業名		令和8年度 緊急自然災害防止対策事業							
工事名		下谷森ヶ峠線舗装工事							
工事場所		久米南町山手地内							
入札日		令和 8年 7月 3日							
工事概要		施工延長 L=112.0m 幅員 W=4.0から7.5m アスファルト舗装工 A=489m ²							
種 別		ほ装							
工 期		契約日 ～ 令和 8年 9月 4日							
指名理由		久米南町建設工事等指名業者選定要領第3条							
入札経過・結果	入札者	入札価格		備考	入札者	入札価格		備考	
		第1回	第2回			第1回	第2回		
	アサヒ防災工事(株)	¥3,840,000							
	(株)中央建設	¥3,798,000							
	(株)亀鶴園	¥3,885,000							
	(株)マルケイ工業	¥3,788,000		落札					
	(株)下山組	¥3,907,000							
	(株)杉本建設	¥3,805,000							
	(株)月の輪建設工業	¥3,830,000							
落札者		株式会社マルケイ工業 代表取締役 小林 圭祐							
落札額		4,166,800 円			予定価格		4,310,000 円		
					最低制限価格		3,771,000 円		
(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。									
(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。									
変更契約日									
変更契約後の金額		円 (消費税及び地方消費税込)							
変更契約を締結した理由等									