

入 札 公 表 閱 覧 文 書

						所属名		建設水道課		
事業名		令和8年度 農道法面防災事業								
工事名		中部台地 2 期地区 1 工区工事								
工事場所		久米南町塩之内地内								
入札日		令和 8年 7月 3日								
工事概要		施工区間192. 7m 幅員7. 5から8. 5m 施工延長271. 0m モルタル吹付工A＝3367m2								
種 別		とび・土工・コンクリート								
工 期		契約日 ～ 令和 9年 2月12日								
指名理由		久米南町建設工事等指名業者選定要領第 3 条								
入札経過・結果	入札者		入札価格		備考	入札者		入札価格		備考
			第 1 回	第 2 回				第 1 回	第 2 回	
	(株)北辰建設		¥62, 000, 000		落札	(有)松本防災工業		¥63, 530, 000		
	アサヒ防災工事(株)		¥62, 200, 000			(株)醍醐建設		¥53, 980, 000		失格
	浮田建設(株)		－		辞退					
	(株)勝山組		¥62, 510, 000							
	(株)近藤組		¥62, 300, 000							
	山陽ロード工業(株)		－		辞退					
	末沢建設(株)		¥63, 000, 000							
	日本植生(株)		¥63, 530, 000							
	日本緑研(株)		¥54, 000, 000		失格					
	松尾工業(株)		¥63, 530, 000							
	落札者		株式会社北辰建設 代表取締役 北川 智之							
落札額		68, 200, 000 円			予 定 価 格		63, 530, 000 円			
					最低制限価格		55, 588, 000 円			
(注意 1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。										
(注意 2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。										
変更契約日										
変更契約後の金額			円 (消費税及び地方消費税込)							
変更契約を締結した理由等										

入 札 公 表 閲 覧 文 書

						所属名		建設水道課		
事業名		令和8年度 農道法面防災事業								
工事名		中部台地2期地区2工区工事								
工事場所		久米南町塩之内地内								
入札日		令和 8年 7月 3日								
工事概要		施工区間150.3m 幅員7.5から8.0m 施工延長244.1m 法面吹付工A=3723m2								
種 別		とび・土工・コンクリート								
工 期		契約日 ~ 令和 9年 2月19日								
指 名 理 由		久米南町建設工事等指名業者選定第3条								
入札経過・結果	入札者		入札価格		備考	入札者		入札価格		備考
			第1回	第2回				第1回	第2回	
	(株)北辰建設		¥65,890,000		落札	(有)松本防災工業		¥69,460,000		
	アサヒ防災工事(株)		¥65,950,000			(株)醍醐建設		¥59,020,000		失格
	浮田建設(株)		¥66,200,000							
	(株)勝山組		¥66,290,000							
	(株)近藤組		¥66,100,000							
	山陽ロード工業(株)		-		辞退					
	末沢建設(株)		¥69,000,000							
	日本植生(株)		¥69,460,000							
	日本緑研(株)		¥59,000,000		失格					
	松尾工業(株)		¥69,460,000							
	落札者		株式会社北辰建設 代表取締役 北川 智之							
落札額		72,479,000 円			予定価格		69,470,000 円			
					最低制限価格		61,828,000 円			
(注意1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。										
(注意2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。										
変更契約日										
変更契約後の金額		円 (消費税及び地方消費税込)								
変更契約を締結した理由等										